

Załącznik nr 4
Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie 
ul. Strażacka 1
87-500 Rypin
Tel./fax 0-54 280-34-04 , e-mail: techniczny@zarzaddrog-rypin.pl




UMOWA NR DUDiM – …………………….

W dniu …………………… roku w Rypinie pomiędzy:
Powiatem Rypińskim
ul. Warszawska 38, 87–500 Rypin, NIP 892-14-81-530
reprezentowanym przez
Piotra Pawłowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie,
ul. Strażacka 1, działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Rypinie uchwałą nr 590/2022 z dnia 22 marca 2022 r.
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z:
„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk”
§ 2
1) Z ramienia Wykonawcy funkcję pełnienia inspektora nadzoru sprawował będzie:
…………………………………………………………………………………………….…….
posiadający uprawnienia budowlane:
· …………………………………………………………………………………………..
· …………………………………………………………………………………………..
2) Zakres nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
§ 3
Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
· Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;
· Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych;
· W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;
· Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż;
· Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;
· Akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń;
· Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
· Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;
· Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;
· Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;
· Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki;
· Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;
· Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;
· Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;
· Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 3 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy;
· Uczestniczenie w naradach w trakcie realizacji robót;
· Uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;
· Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;
· Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;
· Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy;
· W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach;
· Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac;
· Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót;
· Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń;
· Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.
· Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i  Wykonawcy robót budowlanych;
· Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót.
· Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego;
· Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dotyczące budowy;
· Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego;
· Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach;
· Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania.
§ 4
Zobowiązanie Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością, etyką zawodową i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót oraz postanowieniami niniejszej umowy.
§ 5 
Termin realizacji
1. Czas trwania usługi: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2025 r. 
§ 6
Warunki płatności
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie w wysokości:
kwota netto - …………………………………………….. zł
podatek VAT 23% - ………………………………………. zł
łącznie kwota brutto – ……………………………………zł
(słownie: ……………………………………………………………………………. …./100)
2. Należność określona § 6 wypłacona zostanie Wykonawcy po wykonaniu zlecenia, które należy uważać za zakończone po wykonaniu, rozliczeniu i wystawieniu rachunku w terminie 30 dni od daty złożenia rachunku.
na konto Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
3. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
§ 7
Zmiana danych Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, pod rygorem nieważności, informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu. W razie zaniedbania tego obowiązku wszelka korespondencja i płatności dokonane przez Zamawiającego zgodnie z dotychczasowymi danymi Wykonawcy uznane będą za dokonane skutecznie.
§ 8
Kary umowne
Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający – jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej:
· za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które „Wykonawca” nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część zamówienia, którego opracowanie przerwano lub od którego „Zamawiający” odstąpił.
2. Wykonawca – jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
· za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za tę część opracowania, od której Zamawiający odstąpił.
§ 9
Ewentualne spory mogące wynikać z treści niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.


§ 10
Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest zobowiązana przedstawić argumentację uzasadniającą zmianę.
§ 11
1. Jeżeli w toku realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową, zawartą z Wykonawcą robót, Wykonawca jako Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Na tę okoliczność musi być przedłożony Zamawiającemu protokół konieczności podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
2. Protokół konieczności winien zawierać: zakres robót, szacunkowy koszt i uzasadnienie konieczności ich wykonania.
3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania poleceń wykonywania robót dodatkowych lub uzupełniających.
4. Zmiana wartości robót powoduje odpowiednio zmianę wynagrodzenia ustalonego w § 6 niniejszej umowy.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
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